



## GF du Haut Morvan

Département : Côte d'Or (21)

Localisation : Sud Châtillon sur Seine

Commune : Rochefort sur Brévon

Lieu-dit : Belle Vente

Parcelle cadastrale : OC 273 partie

Latitude : 49.297780

GPS Longitude : 2.683774

Essence Principale : Hêtre chêne

Nombre d'arbres : 327 dont 140 hêtres

Volume présumé : 527 m<sup>3</sup> dont 305 m<sup>3</sup> de hêtres

Volume moyen : 2 m<sup>3</sup>

Nature de coupe : Eclaircie en d'amélioration

Parcelle PSG : 8, 10 et le bois énergie de 9

Surface : 40ha + 20

Limites : chemins, chemin communal, peinture

Marquage : flachis au corps et à la racine surchargés de peinture orange.

Réserves : tous les arbres et brins non marqués

Lot Estimé par : G Bruté de Rémur et Franck Jacobée

Clauses générales : EFF / FNB

Clauses particulière cf affiche de coupe

Parc	nbre pied	Hêtre	Chêne	Charme	Frêne	er champ	Boul Trble
8		86	61	29	25	3	13
10		54	40	4	1	0	9

Un relevé détaillé est transmis à la demande

Données cartographiques : © IGN EFDER

	Diamètres à 1m30																
Essence	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	Nbre	Vol.	Vu	
Hêtre	9	14	11	12	12	11	13	21	11	15	7	4		140	305 m³	2,2	
Chêne	4	11	13	25	18	15	5	5	3		1		1	101	144 m³	1,4	
Frêne	2	2	5	5	4	2	4	2						26	33 m³	1,2	
Charme	1	14	11	5	2									33	20 m³	0,6	
Boul. Trble.	1	5	11	3	1	1								22	23 m³	1	
Er champ me.	1	1		1										3	2 m³	0,7	
Volume stères p8 + p9 + p10 estimé à 1000 stères														325	527 m³		

**Exploitation** : abattage au ras du sol. Enlèvement de tous les produits, éparpillement des rémanents. Exploitation des cloisonnements avant la coupe.

Remise en état du parterre de coupe, fossés et chemins. Recépage des brins de taillis cassés. Les stères de la parcelle 9 seront à exploiter en même temps.

Attention particulière à tous les arbres cerclés à la peinture bleu ou orange et aux arbres réservés pour la diversité et marqués d'un triangle pointe en bas.

**Débardage et stockage** : par les cloisonnements et chemins et par temps sec. Dépôt sur la sommière accessible aux camions. Les grumes ne sont pas traînées sur la sommière.

**Délai d'exploitation** : 30 septembre 2027

**Délai d'enlèvement** : 30 septembre 2027

**Assujettissement TVA** : oui

**Paiement** : ¼ comptant et ¾ à 3, 6 et 9 mois

**Caution** : caution bonne fin de chantier 6000€ ou caution permanente.

**CVO** : Payée par l'acheteur pour le compte du vendeur

Le vendeur

La caution

l'acquéreur



Données cartographiques :